


TIPVEIDA "318" SĒRIJAS ĒKAS BALKONA DEMONTĀŽA

(1. ETAPS)


M 1:10



TIPVEIDA "318" SĒRIJAS ĒKAS BALKONA DEMONTĀŽA

(2. ETAPS)

M 1:10


TIPVEIDA "318" SĒRIJAS ĒKAS
BALKONA DEMONTĀŽA (3. ETAPS)

M 1:10

Hilti HIT-V-8.8 M8x150, 4gab.
ielīmēt ar Mapefix VEJaunas tērauda margas,
Aprēķina sānu slodze pie
margas augšas - 0.5kN/mHilti HIT-V-8.8 M8x150, 6gab.
ielīmēt ar Mapefix VEDaļēji demontējama
balkona plātne

PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS RĀDĪTĀJUS BŪVNICĪBAS DARBU VEIKŠANAI SKATĪT BK-01 LAPĀ.
2. VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ UZ VIETAS.
3. BALKONA NOGRIEŠANU VEIKT IZMANTOJOT GRIEZĒJINSTRUMENTUS AR GRIEZĒJRIPU, NERADOT VIBRĀCIJAS ESOŠAJĀS KONSTRUKCIJĀS.
4. BALKONA BALSTKONSTRUKCIJU APRĒĶINĀT KATRAM KONKRĒTAM GADĪJUMAM, IEVĒRTĒJOT BALKONA RADĪTO SLODZI UN BALKONA AUGSTUMU VIRS ZEMES.
5. BETONA DEMONTĀŽU IESPĒJAMS VEIKT ARĪ PA POSMIEM/JOSLĀM, IZMANTOJOT PĀRVIETOJAMU PACĒLĀJU. GALVENIE VEICAMIE DARBI:
 - 5.1. BŪVDARBU ZONAS NOROBEŽOŠANA;
 - 5.2. PACĒLĀJA MONTĀŽA, ATKRITUMU KONTEINERA IZVIETOŠANA;
 - 5.3. MARGU DEMONTĀŽA
 - 5.4. BALKONA DEMONTĀŽA TO NOGRIEZĢOT AR GRIEZĒJRIPU PA 20..30CM JOSLĀM;
 - 5.5. CINKOTA TĒRAUDA LĀSEŅA UN JAUNĀS MARGAS MONTĀŽA;
 - 5.6. BŪVDARBU ZONAS SAKĀRTOŠANA.

PROJEKTĒTĀJS  SIA "CMB" VENTSPILS IELA 48, RĪGA LV-1002, T. 25678749 BŪVK. REĢ. NR. 0598-R	PASŪTĪTĀJS EKONOMIKAS MINISTRIJA REĢ. NR. LV90000086008, BRĪVĪBAS IELA 55, RĪGA, LV-1519	PASŪT./ARHĪVA NR. EM 2018/93
	OBJEKTS 316. UN 318. SĒRIJAS ĒKU BALKONU PĀRBAUDE	STADIJA TAA
	ADRESE KAD. NR.	FAILA NR. Balk_REV0.dwg
	RASĒJUMS TIPVEIDA "318" SĒRIJAS ĒKAS BALKONA DEMONTĀŽA	DAĻA BK-06
	AUTORI PĀRBAUDĪJA IZSTRĀDĀJA	UZVĀRDS A.LEMENTUJEVS K.ŠŅORE
PARAKSTS		MĒROGS 1:10
		DATUMS 14.12.2018.
		LAPAS NR.